

## 令和6年度苫小牧市市有施設太陽光発電設備等導入事業 仕様書

### 1. 目的

本事業は、PPA方式により、苫小牧市市有施設（以下、「施設」という）への太陽光発電設備及び蓄電池設備等（以下、「設備」という）の導入、運転管理及び維持管理等を行い、同施設の平常時のCO<sub>2</sub>排出の抑制を目的とする。

### 2. 事業内容

#### (1) 事業内容

ア 事業者は、市が示す候補施設（別紙1）に対し以下の調査・検討を行うこととする。

- ①「構造調査」
- ②「設備容量検討」
- ③「現地調査」

イ 事業者はアを行った結果、設備の設置が可能な施設について市と協定書を締結した上で、施設に対し設備を導入する。

ウ 設備設置時に防水層等の既存施設を破損した場合は事業者負担で修復する。

エ 事業者は、設備の運転管理、維持管理を自らの責任で行う。

オ 事業者は、設備で発電した電力を当該施設に供給する。

カ 事業者は、設備に異常もしくは故障があり、電力供給に影響を及ぼす場合は、すみやかに機能の回復を行う。

キ 事業者は、当該施設の運転期間内におけるCO<sub>2</sub>排出量削減効果の検証を行い、市に報告する。

ク 設備導入された施設の廃止など、設備が使用できなくなった場合、事業者は市の指示により設備を撤去し、また、撤去の際に防水層等を破損した場合には事業者の負担で修復を行う。

ケ 運転期間終了後の設備の取扱いについては、市と協議の上決定する。

コ 設備の導入時期については令和6年度を想定して公募を行うものである。ただし、事業者の責めによらない場合については、この限りではない。

サ 事業者は、対象となる施設管理者等への説明業務（工事・運営に関する内容説明、非常時の設備操作説明、マニュアル作成等）を行う。内容等は市と協議の上決定する。

シ 本事業は環境省の「地域脱炭素移行・再エネ推進交付金（重点対策加速化事業）」を活用した間接補助事業である。事業者は地域脱炭素移行・再エネ推進交付金交付要綱、実施要領、FAQの記載内容及び苫小牧市市有施設のPPAによる太陽光発電設備等設置事業補助金交付要綱等を遵守すること。

(2) 事業期間等

ア 運転開始日は市と協議の上決定する。

イ 運転期間は、運転開始日から最長で 20 年間とする。

※なお、国の補助を活用した事業については、当該補助の規定に従って事業を完了すること。

(3) 事業費用

ア 市は、各施設に供給された電力使用量に契約単価を乗じた代金を事業者を支払う。

イ 電力使用量は、計量法の検定を受けた電力量計により計測する。なお、電力量計の検定費用は事業者の負担とする。

ウ 契約単価（PPA 単価）は、電力使用量に対する電力料金単価のみとし、交付金額相当分が控除されていること。

エ 月別又は時間帯別に異なる単価は使用できないものとする。

オ 基本料金単価の設定は、行わないものとする。

カ 契約単価には、設備の設置、運用、維持管理、撤去、租税公課等、本事業の目的を達成するために必要となる一切の諸経費を含めるものとする。

キ 契約単価は、原則、契約期間中一定額とし、積算根拠と共に示すこと。

ク 本事業においては、施設ごとに提案限度額を設定する。

(4) 事業の条件

ア 構造調査

①調査対象は候補施設（別紙 1）とする。

②設備設置時の荷重等の影響について、建築基準法及び苫小牧市建築基準法施行条例等の関係法令を遵守した上で別途市から提示する施設の情報をもとに、長期荷重・地震力・風圧力・積雪荷重に対して施設の安全性に問題ないことを建築士法（昭和 25 年法律第 202 号）による一級建築士が確認すること。また、耐震安全性の確保については官庁施設の総合耐震・対津波計画基準及び解説（令和 3 年版一般社団法人公共建築協会）に基づき、地震動に対する構造体の安全性について建築士法（昭和 25 年法律第 202 号）による一級建築士が確認すること。また、確認結果について書面により市に報告すること。

③設計図面から新たに構造計算を行わなければならない施設、破壊検査等の追加調査を行わなければ構造計算が出来ない施設等は、屋上及び屋根における太陽光パネルの設置は行わないこととする。

④対象施設において設備が設置可能な場所は、別図太陽光設置可能場所で示すとおりとする。また、蓄電池設備が設置可能な場所は、可能な限り電気室等の屋内設置とする。

⑤建築基準法施行令第 86 条第 3 項に基づく垂直積雪量は 70 c m とすること。

イ 設備容量検討

- ①設備の設置容量は、発電した電力を最大限自家消費できるよう対象施設ごとに適切な容量とする。
- ②蓄電池を併用する場合は、発電した電力を最大限自家消費できるよう設備を構築すること。

ウ 現地調査

ア「構造調査」の結果、構造上設置可能な施設について、設備等の状況を十分に把握するために、資料等の収集、施設関係者立会いによる設備設置場所の確認（雨漏りや破損個所の有無等）及び聞き取り、現地測定、既設設備の確認等の必要な調査を実施すること。

エ 各種関係手続き

- ①事業者は、構造調査、設備容量検討、現地調査を行い、必要に応じて各種関係手続きを行った上で、結果を市に提出すること。
- ②事業者は、地域脱炭素移行・再エネ推進交付金交付要綱、実施要領、FAQ の記載内容及び苫小牧市市有施設の PPA による太陽光発電設備等設置事業補助金交付要綱等に記載の内容を十分理解し、補助要件を必ず遵守したうえで事業実施、補助金の手続き等を行うこと。
- ③建築基準法等の各種法令の規定に適合していることが確認できる書類を市に提出すること。
- ④事業者が行う構造調査等の結果、設備の設置が可能である施設のみ施工することとし、行政財産目的外使用許可を申請すること。
- ⑤各種法令の規定に基づき届出等手続きを要する場合には、事業者が所管官庁にて必要な手続きを行うこと。特に、設備に係る建築基準法の高さ制限や蓄電池設置に係る消防法の規制については十分留意すること。

(5) 設置の基本的条件

- ア 陸屋根への発電設備設置は、アンカーレス架台ではなく、施設と緊結することとし、建物の防水機能に影響が無いよう、防水仕様は高性能を担保できる製品を使用すること。なお、施工方法は書面にて市との協議により決定すること。
- イ 設備に起因する雨漏り等が生じた場合は、事業者の責任で必要な措置を取ること。
- ウ 事業者が設備を設置するにあたっては、地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 238 条の 4 第 7 項に基づく行政財産の目的外使用許可を受けること。
- エ 使用に伴う施設使用料は全額免除（事業期間内）とする。
- オ 事業者に提供する面積の算定は、設備の水平投影面積とする。設備については、間隔

をあけて設備を設置する場合において、その隙間の面積を含むものとする。

- カ 事業者は、施設を事業以外の用途に使用してはならない。
- キ 事業実施にあたり予測される「リスクと責任分担」について「別紙2」のとおりとする。また、これに定めのないものは協議により決定する。
- ク 設備を設置した施設について、市が別途、改修工事等を実施する際は、必要に応じて設備の一時的な運転停止及び一時撤去、保管、再設置に応じること。その場合の買電料の補償は行わない代わりに、設備の運転期間には含まないものとする。また、設備の移設に伴い発生した費用は事業者負担とする（各施設1回分）。
- ケ 市は、事業者が施設提供条件に定める事項を履行しないときは、当該施設の提供を取り消すことができる。この場合、事業者の責任と負担において施設から設備を速やかに撤去し、撤去により防水層等を破断した場合には修復すること。
- コ 事業実施中に、施設に雨漏りが生じた場合には、事業者は原因究明に協力するとともに、原因が設備設置に起因する場合には、事業者が責任を負い、事業者負担により速やかに修復すること。
- サ 事業実施期間終了後における設備の取扱いについては、市との協議により決定する。なお、撤去する場合は事業者の負担により実施し、譲渡する場合は無償での譲渡とする。
- シ サンプル及びソーラーカーポートで設備を設置する施設については、人や車両の通行に支障のないよう配慮すること。また、積雪期の除雪作業についても支障のないよう配慮すること。
- ス 構造上問題のない限り原則候補施設（別紙1）すべてに設備を設置すること。

## (6) その他の条件

### ア 工事の仕様（基本）

- ① 工事にあたっては、原則、公共建築工事標準仕様書に準拠して施工すること。ただし、特別な事業が生じた場合は、別途協議により決定する。  
[仕様書] 公共建築工事標準仕様書（建築工事編、電気設備工事編、機械設備工事編）  
公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編、電気設備工事編、機械設備工事編）
- ② 太陽光発電等に係る設計、材料、工事、維持管理にあたっては、電気事業法、建築基準法、廃棄物及び清掃に関する法律等の関係法令を遵守するものとする。
- ③ 設備の据え付けは、建築基準法施行令第39条及びJIS C8955（2017）「太陽電池アレイ用支持物設計標準」に定めるところによる風圧力及び自重、積雪及び地震その他の振動及び衝撃に対して耐える構造とすること。事業者は構造上問題ないことを確認し、その結果を市に報告すること。
- ④ 設備機器及び配管等の固定は、建築設備耐震設計・施工指針（最新版）により行うものとする。設計用地震力の計算の際は、施設ごとに適切な耐震設計とすること。

⑤設備はJ E T 認証を取得したものであること、または相当する品質及び安全基準に準拠した製品であること。

#### イ 工事の仕様（蓄電池）

①蓄電システムは JIS C4412 を準拠すること。

②蓄電池は JIS C8715-2（リチウムイオン電池の場合）または平成 26 年 4 月 14 日消防庁告示第 10 号「蓄電池設備の基準 第二の二」（リチウムイオン電池以外の場合）に記載の規格に準拠したものであること。

#### ウ 工事の条件（配慮事項・安全対策・停電）

①日影、反射光、輻射熱、騒音及び電波障害による周辺への影響について調査し、十分配慮した設計・施工を行うとともに、影響が懸念される場合には対策を施すこと。特に反射光、騒音については、太陽光発電の環境配慮ガイドライン（令和 2 年 3 月環境省）を参考とすること。また、太陽光設置に伴い地域住民及び施設管理者から苦情等があった場合には、誠実かつ速やかに適切な対応を行うこと。

②事業者は施設への設備導入に先立って、詳細設計を行い、平面図、立面図、電気設備図面（PDF 形式データ）、工程表等を市に提出し、承認を得ること。

③施工にあたり、市が施工に係る書類を求めるときは、別途提出すること。

④施工にあたり、市の所有施設の利用や安全に支障が起きないように、施設管理者と協議の上、十分に注意を払った工事手法及び工程を計画し、実施すること。

⑤既設設備等の保守点検や施設の維持管理に支障を生じさせない計画とすること。

⑥事業期間中、市の職員等が行う施設の管理及び点検等のための屋上等の立ち入りに支障が生じないようにすること。

⑦設備に係る配線ルートについては、対象施設の保安上・管理上支障がないルートを選定の上、市との協議により決定すること。設備、配管・配線には、施設の電気工作物と識別ができるように要所に本事業のものであることが分かるような表示を行うこと。

⑧設備の設置に際しては、対象建物に停電が発生しない方法を優先する。停電を伴う場合は、工事計画書（工事概要、作業や停電等に係るタイムスケジュール、停電お知らせビラ等）を作成し、市と事前協議の上施設の指定管理者及び電気主任技術者にも報告を行い、その指示に従うものとする。

⑨工事中の安全対策の実施、施設管理者及び近隣住民との調整等は事業者において十分に行うこと。

#### エ 工事の条件（報告・保安・点検・災害対応等）

①工事完成時には、現場で市の確認を受けること。さらに、完成図書書類（機器仕様図、取扱説明書、完成図面、及び各種許認可書の写し等）を 1 部作成し、市に引き渡すものとする。なお、完成図面は、PDF 形式データのほかに DXF 形式データ及びオリジナル CAD データを提出すること。

- ②市及び当該施設の電気主任技術者と、責任分界点、保全の内容について協議し、維持管理に努め、適切な保守点検計画を提出すること。さらに、設備が故障した場合は、直ちに当該施設管理者または電気主任技術者に連絡の上修理を行うこと。なお、点検内容及び周期の設定は当該施設の保安規定に準じて協議することとし、点検結果については、市に書面で報告すること。（設備設置による保守・点検費用の増額分については、事業者負担とする）
- ③大規模地震、大型台風等の災害発生後は原則として設備全般の点検を行い、被害拡大防止、安全対策に万全を期すこと。
- ④事業者からの提案が達成できないことによる損失は、原則として、事業者のみが負担しなければならない。

#### オ 工事の条件（その他）

- ①事業者は本事業により、市及び第三者に損害を与えないようにすること。なお、損害が発生した場合に備え、損害保険や賠償責任保険等に加入し、市へ写しを提出すること。また、市及び第三者に損害を与えた場合は、事業者が保証責任を負い、事業者の責任において速やかに対応するものとする。事業者が責任を負うべき事項で、市が責任を負うべき合理的理由があるものや現時点で分担が決定されていないものについては、別途協議を行う。
- ②事業者の都合により事業期間の途中で事業を中止した場合又は事業期間が終了した場合は、事業者の費用負担により設備の撤去を行い、屋上等の原状回復を行うものとする。
- ③当該施設について、事業期間中に移譲や売却などを行う場合は、PPA 事業の継続を条件として移譲等を行うほか、必要に応じて設備を移設する他の公共施設を提示し、市が移設費用の全部又は一部を負担する。
- ④事業者は、国の補助金を活用する場合には、申請等について市と協議するとともに、申請書等の提出にあたってはあらかじめ市の承認を得ること。
- ⑤市が保有する資料について、事業者から本業務の遂行上必要となる資料の要求があった場合には、市の判断において貸与するものとする。貸与を受ける事業者は、貸与資料の目録を作成するとともに、業務完了後に全貸与資料を返納しなければならない。
- ⑥事業者は業務上知り得た内容、情報等を市の許可なく第三者に漏らしてはならない。
- ⑦事業者は業務の進捗状況などを随時市へ報告することとし、協議する事項がある場合は、協議の後に議事録を作成し、市の確認を受けることとする。
- ⑧本事業の目的を達成するために必要な事項は、本仕様書に定めのないことであっても実施するものとする。その他、本仕様書に定める事項に疑義が生じたとき、又は定めのない事象が発生したときは、市と事業者で協議して決定するものとする。

別紙1 導入候補施設一覧

No	施設名	施設所在地	建築面積	建築物構造	竣工年
1	消防署日新出張所	苫小牧市日新町 4-2-1	791.39m <sup>2</sup>	RC	2020年
2	のぞみコミュニティセンター	苫小牧市のぞみ町 1-2-5	2,260.00m <sup>2</sup>	RC	2003年
3	沼ノ端交流センター	苫小牧市北栄町 3-3-3	2,476.38m <sup>2</sup>	RC	2018年
4	ダックズ沼ノ端アイスアリーナ	苫小牧市北栄町 3-2-3	3,236.73m <sup>2</sup>	S	2000年

No	契約電力	施設概要資料 (設備設置可能場所・デマンド値・構造計算書・屋根伏図等)	提案限度額 PPA単価 【税抜き】	LED化の 予定	LED化による削減見込電力量 【KWh/年】	補助金限度額 (4施設合計)
1	20kW	希望事業者 に 別途提供	27円	完了済	0	50,000千円
2	32kW		27円	2027年	646	
3	44kW		27円	完了済	0	
4	328kW		27円	2027年	129	

注) 補助金限度額は、4施設合計で50,000千円の見込みであるが、他の交付金事業の予算執行状況により変動する可能性がある。また、補助率は太陽光発電設備の2分の1、蓄電池設備の3分の2とする。

別紙2 予想されるリスクと責任分担

リスクの種類	リスクの内容	負担者		
		市	事業者	
共通	募集要項の誤り	提案説明書の記載事項に重大な誤りがある場合	○	—
	提案書類の誤り	提案書類の誤りにより目的が達成できない場合	—	○
	第三者賠償	設備等に起因する反射光・騒音・振動・漏水・脱落・飛散等による場合	—	○
	安全性の確保	構造調査・設計・建設・維持管理における安全性の確保	—	○
	環境の保全	設計・建設・維持管理における環境の保全	—	○
	法令・条例等の変更	設計・建設・維持管理に影響のある法令・条例等の変更	—	○
	保険	設備の設計・建設における履行保証保険及び維持管理期間のリスクを保証する保険	—	○
	事業の中止・延期	市の指示によるもの	○	—
		市が実施する改修工事等による一時的な運転停止 <sup>1</sup>	—	○
		発電開始に必要な許可等の遅延によるもの	—	○
		事業者の事業放棄、破綻によるもの	—	○
瑕疵担保	設備等に係る隠れた瑕疵の担保責任	—	○	
不可抗力	天災・暴動等による事業の変更・中止・延期	○	○	
計画設計段階	物価	物価変動	—	○
	応募にかかる費用	応募に係る旅費・印刷代等の負担	—	○
	資金調達	必要な資金の確保に関すること	—	○
建設段階	物価	物価変動	—	○
	用地の確保	資材置き場の確保に関する施設管理者との調整	—	○
	工事遅延・未完工	工事遅延・未完工による電力供給開始の遅延	—	○
	性能	要求仕様不適合（施工不良を含む）	—	○
	一時的損害	発電開始前に工事目的物等に関して生じた損害	—	○
支払関連	支払遅延・不能	電気使用料の支払いの遅延・不能によるもの	○	—
	金利	市中金利の変動	—	○
維持管理関連	計画変更	用途の変更等、市の責による事業内容の変更	○	—
	維持管理費の上昇	維持管理費用の増大	—	○
	天候不良	天候不良による発電量の減少	—	○
	市施設損傷	設備に係る事故・火災による市施設及び設備の損傷	—	○
設備に起因する市施設への障害		—	○	
市施設に起因する事故・火災による施設及び設備損傷		○	—	
保障関連	性能	要求仕様不適合（施工不良を含む）	—	○
		仕様不適合による施設・設備への損害、市施設運営・業務への障害	—	○

<sup>1</sup> 2 事業内容（5）設置の基本的条件のクを参照